Договор партнёрского взаимодействия с Опорной площадкой № 127-24-ОД

г. Челябинск 19.03.2024 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития образования», именуемое в дальнейшем «ГБУ ДПО «ЧИРО», в лице ректора Барабаса Андрея Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23» в лице директора Лукьяновой Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Опорная площадка», а совместно – «Партнёры», а по отдельности – «Партнёр», в целях обобщения, распространения и внедрения собственного педагогического и управленческого опыта на основе партнёрского взаимодействия с ГБУ ДПО «ЧИРО» по направлениям реализации государственной политики в сфере образования, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Партнёров на основе организации совместной деятельности по обеспечению научно-методического сопровождения профессионального педагогического сообщества через ресурсы регионального сегмента единой системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в условиях реализации федеральных проектов, национального проекта «Образование», реализации государственной политики в сфере образования.

2. Права и обязанности Партнёров

2.1 В целях исполнения настоящего договора Партнёры сотрудничают по следующим направлениям:

2.1.1. научно-методическое сопровождение единых стандартов образовательного пространства страны;

2.1.2. научно-методическое сопровождение единой системы мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций, органов управления образованием;

2.1.3. научно-методическое и методическое сопровождение деятельности образовательных организаций, педагогических и руководящих работников системы образования Челябинской области по приоритетным направлениям развития сферы образования, ключевым мероприятиям и проектам в условиях непрерывного профессионального развития.

2.1.4. обеспечение условий повышения качества общего и дополнительного образования;

2.1.5. обеспечение условий непрерывного развития профессионального мастерства педагогических и руководящих работников системы образования Челябинской области в рамках «горизонтального» обучения;

2.1.6. адресное повышение квалификации на базе ГБУ ДПО «ЧИРО»

педагогических и руководящих работников системы образования Челябинской области, в том числе в рамках индивидуальных образовательных маршрутов.

2.2. В рамках представленных направлений Опорная площадка, как ресурсная база развития региональной системы образования, осуществляет:

2.2.1. обобщение, распространение и внедрение эффективного опыта управленческой деятельности по аспектам развития и оценки качества образования и цифровой трансформации образовательной деятельности;

2.2.2. обобщение распространение собственного педагогического и управленческого опыта на основе партнёрского взаимодействия с ГБУ ДПО «ЧИРО» по направлениям государственной политики в сфере образования

2.2.3. участие в деятельности экспертных групп для обеспечения проведения мероприятий в системе образования;

2.2.4. участие в подготовке и проведении мероприятий по сопровождению непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников системы образования Челябинской области (на региональном, муниципальном, институциональном уровнях);

2.2.5. участие в образовательных событиях (конкурсах, конференциях, семинарах, грантах и заявках на участие в региональных и федеральных мероприятиях и др.) с возможностью публикации результатов научно-практической работы;

2.2.6. участие в разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования (программ стажировки), в том числе с применением сетевых форм организации обучения;

2.2.7. разработку научно-методической продукции, обеспечивающей реализацию дополнительных профессиональных программ и региональной политики в сфере оценки качества образования;

2.2.8. менторское сопровождение непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в региональной и муниципальной системах образования;

2.2.9. информационное сопровождение функционирования открытых информационных ресурсов ГБУ ДПО «ЧИРО»;

2.2.10.участие в профессионально-общественном обсуждении и профессиональной экспертизе научно-прикладных продуктов;

2.2.11. организацию консультационной работы в рамках менторского сопровождения при реализации дополнительных профессиональных программ;

2.2.12.консультирование по вопросам функционирования и использования региональных информационных ресурсов.

2.3. Опорная площадка обязуется:

2.3.1. обеспечить реализацию задач и запланированных проектов и мероприятий, определенных положением об Опорной площадке;

2.3.2. создать временный творческий коллектив (проектную группу) и утвердить его приказом по образовательной организации;

2.3.3. разработать Техническое задание на реализацию запланированных мероприятий (Приложение № 1 к Договору) и согласовать его с ГБУ ДПО «ЧИРО»;

2.3.4. разработать Календарный план (Приложение № 2 к Договору).

2.4. Опорная площадка вправе получать научно-методическое, организационное и информационное сопровождение ГБУ ДПО «ЧИРО» в рамках реализации совместной деятельности.

2.5. ГБУ ДПО «ЧИРО» обязуется:

2.5.1. назначить приказом по организации ответственного(ых) за реализацию совместной деятельности по выполнению мероприятий Календарного плана, предусмотренного Договором, и уведомить об этом Опорную площадку;

2.5.2оказывать методическое, организационное и информационное сопровождение Опорной площадки при реализации совместной деятельности;

2.5.3. не нарушать авторское право Опорной площадки на созданные научно-методические материалы в рамках реализации Календарного плана, действовать в соответствии с Законодательством Российской Федерации об охране патентных, авторских и имущественных прав на интеллектуальную собственность.

2.6. ГБУ ДПО «ЧИРО» вправе:

2.6.1. использовать в своей научно-методической и образовательной деятельности научно-методические материалы, созданные в рамках реализации Календарного плана;

2.6.2. получать полную и достоверную информацию о ходе реализации Календарного плана;

2.6.3. получать дополнительные услуги, не предусмотренные настоящим Договором, за отдельную плату, предоставляемые Опорной площадкой.

3. Оценка результативности деятельности Опорной площадки

3.1 Оценка результативности деятельности опорной площадки проводится ежегодно по достижению запланированных Календарным планом мероприятий.

3.2 Оценка результативности деятельности опорной площадки, имеющей также статус «региональная инновационная площадка» проводится ежегодно в соответствии с достижением минимальных требований, предъявляемых к образовательной организации.

3.3 Оценка результативности деятельности Опорной площадки осуществляется членами Ученого совета ГБУ ДПО «ЧИРО».

3.4 Результаты деятельности Опорной площадки утверждаются приказом ГБУ ДПО «ЧИРО».

3.5 Результаты оценки результативности деятельности Опорной площадки являются основанием для присвоения статуса Опорной площадки в следующем году.

4. Срок действия Договора

4.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока реализации мероприятий Календарного плана, в том числе до полного исполнения обязательств Партнёрами.

4.2 По истечению сроков реализации мероприятий Календарного

плана, Партнёры составляют Акт сдачи-приема результатов своей деятельности (Приложение № 3 к Договору).

5. Порядок изменения условий и расторжения Договора

5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Партнёров, решению суда в случае одностороннего отказа в соответствии с гражданским законодательством.

5.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительным соглашением к Договору.

5.3. Споры и разногласия Партнёров по вопросам соблюдения условий Договора разрешаются по соглашению Партнёров с обязательным соблюдением досудебного порядка урегулирования спора, а в случае не достижения соглашения или неполучения в течение 30 дней ответа на направленную претензию, с даты получения адресованного Партнёра, подлежат передаче на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством.

6. Форс-мажор

6.1. Партнёры освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Партнёров обстоятельств.

6.2. Партнёр, который не может выполнить обязательства по Договору, должен своевременно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другого Партнёра, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7. Заключительные положения

7.1 Партнёры не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по договору.

7.2 Настоящий договор составлен и подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждого Партнёра.

8. Подписи и реквизиты Партнёров

ГБУ ДПО «ЧИРО»	**Опорная площадка**
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития образования» Юридический (фактический) и почтовый адрес: 454111, г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20А **ИНН** 7447080584 **КПП** 745101001 **ОГРН** 1057421508430 Минфин Челябинской области, ГБУ ДПО «Челябинский институт развития образования», л/сч 20401202124ГС Казначейский счет, входящий в состав ЕКС № 03224643750000006900 Номер банковского счета ЕКС № 40102810645370000062 Отделение Челябинск БАНКА РОССИИ//УФК по Челябинской области г. Челябинск БИК ТОФК 017501500 тел. 8 (351) 217-30-89 e-mail: info@chiro74.ru официальный сайт: chiro74.ru	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №23" Юридический (фактический) и почтовый адрес: 456780; Челябинская обл.; г. Озерск Блюхера, 1а **ИНН** 7422023094 **КПП** 741301001 **ОГРН** 1027401185239 Банк Отделение Челябинск Банка России Расчетный счет 40102810645370000062 БИК 017501500 тел./факс 8(35130)25485 e-mail:sch23-ozersk@mail.ru официальный сайт: www.лицей23.рф
Ректор _____ /А.А. Барабас/ м.п.	Руководитель _____ /Е.А. Лукьянова/ м.п.

Приложение № 1
к Договору партнёрского
взаимодействия с Опорной
площадкой
от 19.03.24 г. № 124-24-52

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ «Лицей №23»
_____/Е.А. Лукьянова/
«____»_____20__ г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ГБУ ДПО «ЧИРО»
_____А.А. Барабас
«____»_____ 20__ г.

Техническое задание на реализацию запланированных мероприятий
ГБУ ДПО «ЧИРО» и МБОУ «Лицей №23»

Раздел технического задания	Содержание деятельности
Полное наименование Опорной площадки	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23»
Тема деятельности Опорной площадки	Обновление образовательной деятельности МБОУ «Лицей №23» в условиях развития инженерного образования
Состав творческого коллектива (проектной группы) Опорной площадки: Координатор со стороны ГБУ ДПО «ЧИРО»	Руководитель Опорной площадки: Лукьянова Елена Анатольевна, директор; Антонинкова Милана Сергеевна, заместитель директора по информатизации. **Члены проектной группы Опорной площадки**: Токарева Елена Михайловна, заместитель директора по учебной работе; Федотова Екатерина Викторовна, заместитель директора по работе с одаренными детьми; Горланова Екатерина Алексеевна, учитель; Витомскова Екатерина Викторовна, учитель. **ФИО координатора ГБУ ДПО «ЧИРО»** Скочилова Елена Юрьевна, начальник отдела научно-методического обеспечения дополнительного профессионального образования ГБУ ДПО «ЧИРО»
Цель деятельности Опорной площадки	создание модели профильного обучения, которая подготовит обучающихся к освоению будущей профессии по инженерной специальности
Задачи деятельности Опорной площадки	обновление локальных нормативных актов МБОУ «Лицей №23»г. Озерска в рамках внутренней системы оценки качества образования в условиях развития инженерного образования; реализация сетевых образовательных программ;

	повышение компетентности педагогических кадров в области преподавания предметов инженерной направленности; корректировка Программы развития МБОУ «Лицей №23» г. Озерска в условиях развития инженерного образования.
Актуальность выбранной темы и ее значимости для развития системы образования в Челябинской области	Актуальность выбранной темы по приоритетным направлениям развития сферы образования, ключевым мероприятиям и проектам
Перечень нормативных, научных и (или) учебно-методических материалов по теме деятельности Опорной площадки	федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; постановление Правительства РФ № 1642 от 26 декабря 2017 года «Об утверждении Государственной программы «Развитие образования» на 2018 – 2025 годы»; постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 № 732-П (ред. от 04.07.2019) «О государственной программе Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области»; приказ Министерство образования и науки Челябинской области № 02/2463 от 12.10.2023 «Об утверждении Дорожной карты и регламента реализации модели формирования и развития губернаторских инженерных классов в системе образования Челябинской области на 2023-2025 гг.»; приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 13.12.2023 №02/2942 «Об утверждении дорожной карты и плана реализации Концепции формирования и развития инженерной культуры обучающихся в Челябинской области на 2024 год»; приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 04.08.2023 г. №02/1940 «Об утверждении Концепции формирования и развития инженерной культуры обучающихся Челябинской области»;
Формы реализации деятельности Опорной площадки	деятельность Опорной площадки определяется комплексом мероприятий, обеспечивающих развитие региональной политики в сфере оценки

	качества образования, включая проекты образовательной агломерации по обеспечению эффективного управления качеством образования (далее – ОА) в рамках межмуниципального взаимодействия (участие в образовательных событиях; деятельность в рамках образовательных событий)
Ожидаемые результаты деятельности Опорной площадки	**Подготовительный этап:** оформление заявительных документов, согласование плана работы, состава проектной группы; предоставление договора о взаимодействии; предоставление технического задания по описанию проекта; организация работы проектной группы по теме проекта; заключение договоров с образовательными организациями о реализации дополнительных образовательных программ в сетевой форме; **Организационно-деятельностный этап:** обновление локальных нормативных актов МБОУ «Лицей №23»г. Озерска в рамках внутренней системы оценки качества образования в условиях развития инженерного образования; участие в региональном конкурсе брендбуков губернаторских инженерных классов «Инженер будущего74»; **у**частие в мероприятиях организаций – партнеров в рамках сетевого взаимодействия; проведение образовательного интенсива «Практические аспекты управлением ВСОКО в условиях цифровой образовательной среды (из опыта работы МБОУ «Лицей №23») прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками по организации деятельности организации в условиях развития инженерного образования; представление педагогического и управленческого опыта в виде научно-методических продуктов, полученных в результате реализации проекта; обновление имеющихся ресурсов, закупка необходимого оборудования для профильных кабинетов и индивидуальных занятий с обучающимися; проведение педагогического совета по теме «Образовательная среда МБОУ «Лицей №23» как условие повышения профессионального самоопределения обучающихся в рамках развития инженерного образования»; разработка модели профильного обучения,

	которая подготовит обучающихся к освоению будущей профессии по инженерной специальности; участие в проведении программы стажировки программы повышения квалификации «Управление качеством образования в образовательной организации в контексте региональной политики в сфере оценки качества образования»; корректировка Программы развития МБОУ «Лицей №23» г. Озерска в условиях развития инженерного образования; участие в деятельности регионального методического актива по направлению сопровождение муниципальных систем наставничества и кадрового резерва; **Продуктивный этап:** подготовка материалов по обновлению образовательной деятельности МБОУ «Лицей №23» в условиях развития инженерного образования.
Предложения по распространению и внедрению результатов деятельности Опорной площадки	На региональном, муниципальном и институциональном уровнях: материалы по обновлению образовательной деятельности МБОУ «Лицей №23» в условиях развития инженерного образования и размещение их на ВИМП ГБУ ДПО ЧИРО.

Приложение № 2
к Договору партнёрского
взаимодействия с Опорной площадкой
от 19.03.24 г. № 124-24-62

Календарный план мероприятий[1]
Календарный план мероприятий

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный от Опорной площадки/от ГБУ ДПО ЧИРО	Планируемый результат
	1 этап – подготовительный (Январь – март 2024 г.)			
1.	Формирование состава временного творческого коллектива (проектной группы)	Январь	Е.А. Лукьянова / Е.Ю. Скочилова	Приказ о составе проектной группы
2.	Разработка технического задания и календарного	До 01.04.2024 г.	Е.А. Лукьянова / Е.Ю. Скочилова	Техническое здание и календарный план

[1] Заполняется в соответствии с выбранной тематикой, запланированными целью и задачами в заявке и т.д., а для инновационных площадок – минимальными требованиями реализации инновационных проектов

	план на реализацию мероприятий			
3.	Сопровождение работы проектной группы	Январь – февраль	Е.А. Лукьянова Е.М. Токарева М.С. Антонинкова	График работы проектной группы
4.	Заключение договора о сотрудничестве с ГБУ ДПО «ЧИРО»	Апрель	Е.А. Лукьянова / Е.Ю. Скочилова	Договор о сотрудничестве Включение в реестр Опорных площадок
5.	Заключение договоров с организациями - партнерами	Январь – апрель	Е.А. Лукьянова	Договоры о сотрудничестве
	2 этап – организационно-деятельностный (Апрель – ноябрь 2024 г.)			
	Региональные образовательные события			
6.	Участие в семинарах для специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и руководителей образовательных организаций по представлению опыта использования данных ведомственных информационных систем в управлении качеством образования	Март Апрель Август Сентябрь Декабрь	Е.А. Лукьянова Е.М. Токарева М.С. Антонинкова	Программы, материалы семинаров
7.	Участие в региональном конкурсе брендбуков губернаторских инженерных классов «Инженер будущего 74»	Февраль – апрель	Е.А. Лукьянова М.С. Антонинкова Е.В. Федотова Е.А. Горланова Е.В. Витомскова	Конкурсные материалы
8.	Участие в семинарах по актуальным вопросам работы Регионального методического актива с педагогическими работниками и управленческими кадрами системы образования Челябинской области	В течение года	М.С. Антонинкова	Программы, материалы семинаров
9.	Участие в областном семинаре по вопросам внедрения профессионального минимума в общеобразовательных организациях Челябинской	Апрель	Е.А. Лукьянова М.С. Антонинкова	Презентационные и рабочие материалы совещаний и семинаров на информационно-образовательной платформе

	области			Челябинской области «Отличная школа74.ru»
10.	Участие в региональном конкурсе программ развития по управлению качеством образования образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования в качестве эксперта	Август-октябрь	М.С. Антонинкова	Материалы конкурса программ развития по управлению качеством образования Аналитическая информация по результатам конкурса программ развития по управлению качеством образования
11.	Участие в семинар-консультациях по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	В течение года	Е.А. Лукьянова Е.М. Токарева М.С. Антонинкова	Презентационные и рабочие материалы совещаний и семинаров на информационно-образовательной платформе Челябинской области «Отличная школа74.ru»
12.	Участие в информационно-методическом семинаре о результатах оценки региональных и муниципальных механизмов управления качеством образования в Челябинской области в 2024 году	Октябрь-Ноябрь	Е.А. Лукьянова Е.М. Токарева М.С. Антонинкова	Материалы информационно-методического семинара-совещания Анализ выполнения дорожной карты по совершенствованию и развитию механизмов управления качеством образования в Челябинской области
13.	Участие в IX межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования»	декабрь	Е.А. Лукьянова Е.М. Токарева М.С. Антонинкова / Е.Ю. Скочилова	Программа, подготовка выступления, статьи
14.	Представление собственного и педагогического, управленческого опыта на информационных ресурсах ГБУ ДПО «ЧИРО»	В течение года (май, август/сентябрь, декабрь)	Е.А. Лукьянова Е.М. Токарева М.С. Антонинкова / Е.Ю. Скочилова	Представление опыта развития региональной, муниципальных и внутренних систем оценки качества

				образования, внедрения информационной политики в системе образования, работы экспертного сообщества в сфере оценки качества образования Размещение материалов конференции на сайте
15.	Участие в реализации дополнительных профессиональных программ на базе ГБУ ДПО «ЧИРО» в части практической направленности (стажировки, менторское сопровождение)	В течение года	Е.А. Лукьянова Е.М. Токарева М.С. Антонинкова / Е.Ю. Скочилова	Программа стажировки, Приказ ГБУ ДПО ЧИРО о организации обучения, Учебный план ГБУ ДПО ЧИРО, методические и презентационные материалы
16.	Участие в образовательных событиях (федеральных, региональных) с представлением собственного (эффективного) педагогического и управленческого опыта по направлению деятельности опорной площадки	В течение года	Е.А. Лукьянова Е.М. Токарева М.С. Антонинкова / Е.Ю. Скочилова	Программа мероприятия, презентации
	Муниципальные мероприятия и мероприятия на уровне образовательной организации			
17.	Участие в муниципальном проекте Pro_Движение по распространению инновационного педагогического опыта работы	В течение года	Начальник УО Е.А. Лукьянова Е.М. Токарева М.С. Антонинкова Е.В. Федотова	Приказ об утверждении состава участников и плана мероприятий, трансляция педагогического опыта работы (методические и презентационные материалы)
18.	Участие в мероприятиях организаций – партнеров	В течение года	Е.А. Лукьянова Е.М. Токарева М.С. Антонинкова	Приказы, планы, сценарии мероприятий, подготовка материалов для публикации на официальном сайте МБОУ «Лицей №23», подготовка

				материалов для ВИМП
19.	Представление педагогического и управленческого опыта в виде научно-методических продуктов, полученных в результате реализации проекта	Апрель	Е.А. Лукьянова Е.М. Токарева М.С. Антонинкова Е.В. Витомскова Е.В. Федотова Е.А. Горланова / Скочилова Е.Ю.	Подготовка методических материалов, транслирующих опыт работы МБОУ «Лицей №23» г. Озерска. Размещение материалов на ВИМП ГБУ ДПО ЧИРО
20.	Проведение круглого стола «Инженерное образование как способ обеспечения технологического суверенитета страны»	Май	Е.А. Лукьянова Е.М. Токарева М.С. Антонинкова Е.В. Витомскова Е.В. Федотова Е.А. Горланова	Подготовка материалов для ВИМП, размещение материалов на официальном сайте лицея
21.	Обновление имеющихся ресурсов, закупка необходимого оборудования для профильных кабинетов и индивидуальных занятий с обучающимися	Июль – ноябрь	Е.А. Лукьянова Е.М. Токарева М.С. Антонинкова Л.А. Горланова Е.В. Глухова	Договоры на приобретение оборудования, проведение ремонтных работ (при необходимости), скорректированные рабочие программы по профильным предметам
22.	Участие в профессионально-общественной экспертизе и профессионально-общественном обсуждении научно-методических продуктов, разрабатываемых в рамках региональной политики в сфере оценки качества образования ГБУ ДПО ЧИРО	Август	Е.А. Лукьянова Е.М. Токарева М.С. Антонинкова Е.В. Витомскова Е.В. Федотова Е.А. Горланова / Скочилова Е.Ю.	Заявка на участие, участие в разработке научно-методических продуктов, разрабатываемых в рамках региональной политики в сфере оценки качества образования ГБУ ДПО ЧИРО, участие в работе межмуниципальных проектных группах
23.	Проведение форсайт – сессии «Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями в условиях развития инженерного образования»	Октябрь	Е.А. Лукьянова Е.М. Токарева М.С. Антонинкова Е.В. Витомскова Е.В. Федотова Е.А. Горланова	Приказ, план, подготовка статьи для НМЖ «Научно – методический журнал»

24.	Проведение мероприятий по совершенствованию внутренней системы оценки качества образования МБОУ «Лицей №23», по корректировке Программы развития в условиях развития инженерного образования	Май - ноябрь	Е.А. Лукьянова Е.М. Токарева М.С. Антонинкова	Представление методических продуктов с целью их внедрения в практику работы общеобразовательных организаций; ЛНА ВСОКО, Программа развития
25.	Проведение образовательного интенсива «Практические аспекты управлением ВСОКО в условиях развития инженерного образования (из опыта работы МБОУ «Лицей №23»)	Ноябрь	Е.А. Лукьянова Е.М. Токарева М.С. Антонинкова Е.В. Витомскова Е.В. Федотова Е.А. Горланова	Подготовка статьи для ВИМП, размещение материалов на официальном сайте лицея
	3 этап – продуктивный (Ноябрь 2023 г.)			
26.	Заполнение формы мониторинга результативности деятельности образовательных организаций – опорных площадок	Ноябрь	Е.А. Лукьянова Е.М. Токарева М.С. Антонинкова	Форма мониторинга результативности деятельности образовательных организаций – опорных площадок
27.	Проведение мониторинга эффективности реализации проекта	Ноябрь	Е.А. Лукьянова Е.М. Токарева М.С. Антонинкова	Подготовка методических рекомендаций, принятие управленческих решений
28.	Представление собственного педагогического и управленческого опыта на официальном сайте опорной площадки	В течение года	Е.А. Лукьянова Е.М. Токарева М.С. Антонинкова	Раздел сайта (страница) с размещенными материалами, отражающими ход и результаты (включая промежуточные) деятельности